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Estudo Técnico Preliminar

PROCESSO N¢ 57/2025

1. OBIJETO

a- Contratacdo de empresa especializada em fornecimento, montagem e instalacdo de
moveis sob medida, conforme se segue:

ITEM DESCRICAO Unid. | Preco. Unid | Prego Total
1 Mesa em L 2X 1800X750X700. Tampo de
laterais S0mm 1 | 3.507,00 |3.507,00

2 Aparador 2 portas e 3 gavetas.

1500X900X550. Tampo 25MM 1 3.575,00 |3.575,00
3 Gaveteiro Movel 03 Gavetas

500X660X500. Tampo 25mm 1 2.970,00 2.970,00

VALOR TOTAL RS 10.052,00

b- Bens a serem reproduzidos de acordo com o padrdo atual dos méveis do instituto,
conforme especificaces abaixo:

ITEM DESCRICAO DETALHES
1 Mesa em L (2x 1800 X750X700). Com sapata e suporte
para CPU integrado. Tampo e laterais tamburato (50mm).
Mesa em L
Fundos reforcados (18mm). Mdf/nude/carvalho.

2 Aparador 2 portas | Aparador 2 portas e 3 gavetas (1500X900X550). Frente e
e 3 gavetas. prateleira 1800. Tampo 25mm. Mdf/nude/carvalho.

3 Gaveteiro Movel | Gaveteiro Mdvel 03 Gavetas (500X660X500), com chaveiro
03 Gavetas. e rodizio (para mobilidade. Caixa 18mm. Tampo 25mm.

c- As caracteristicas dos moveis, conforme especificagdes apresentadas acima, deve
ser idéntico ao atualmente em uso no instituto, para fins de padroniza¢dao, de modo
gue nao devem ser aceitos mdveis com caracteristicas diferentes.

2. JUSTIFICATIVA

a- Aquisicdo indispensavel para o instituto, em razao do aumento do quadro efetivo.
Como o instituto passou recentemente por uma reformulacdo de seu quadro,
passando novos servidores a ocupar o mesmo espaco fisico do instituto, torna-se
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necessaria a aquisicio de mdveis para a adequacdo das instalagcdes ao novo efetivo.
Vale ressaltar que uma aquisicdo anterior ja foi realizada, mas com a necessidade de
desocupacdo dos antigos arquivos para transformacdo em salas operacionais, faz-se
necessaria nova aquisicao.

3. FUNDAMENTAGAO LEGAL

a- A presente contratacdo dar-se-a através de DISPENSA DE LICITACAO, a qual esta
fundamentada no inciso Il do art. 75 da Lei no 14.133, de 01 de abril de 2021, também
no inciso Il do art. 8o da portaria 006/2024, do Instituto Municipal de Previdéncia
Social do municipio de Criciuma - CRICIUMAPREV.

4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA (DESCRICAO DA SOLUGAO ENCONTRADA)

a- Tendo o processo original de aquisicdo de médveis passado por processo licitatério
em 2023, que padronizou os moveis do instituto, por razdes funcionais e
arquitetonicas, pretende o instituto manter o padrdo contratado.

b- Dada a dificuldade de localizar empresas locais que trabalhem com o mesmo
material, e dada a dificuldade de localizar compras publicas semelhantes, dada a
especificidade dos modveis, tomou-se o preco do prestador original, atualizado por
novo or¢amento, como o valor de referéncia.

c- Para atrair novos participantes e obter nova cotacdo, no entanto, esse orcamento
serd divulgado, juntamente com a respectiva intencdo de contratacdo direta, no sitio
oficial do instituo, bem como no portal nacional de contrata¢des publicas (PNCP), por
ao menos trés dias, em cumprimento ao pardgrafo 32, do Artigo 75, da Lei 14.133, de
2021, também do Artigo 11, da Portaria 006/2024, do CriciumaPrev.

d- A divulgacdo se faz ainda mais importante por se tratar de produto especifico, cujos
prestadores capazes de executd-lo sdo dificeis de localizar no mercado local.

5. VALOR E QUANTIDADE ESTIMADOS

a- O valor total estimado é de RS 10.052,00, conforme quadro da primeira se¢do deste
estudo.

b- O preco é derivado de orcamento apresentado pela empresa que ja havia realizado
a montagem e a instalacdo dos mdveis na aquisicao anterior.

c- Como se tratam de modveis sob medida e de projeto especifico, feito
especificamente para a realidade do instituto, a comparacdo com outras compras
realizadas pela administracdo publica se torna dificil, j& que cada item é extremamente
especifico.
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d- Dada a dificuldade de encontrar outros fornecedores locais que fornecam o mesmo
material,

e- Os pregos de alguns itens sofreram pequeno acréscimo, mas que ndo inviabiliza a
compra.

6. METODOS E ESTRATEGIAS DE SUPRIMENTO

a- Entrega a ser realizada in loco, pelo fornecedor.

b- O valor orcado diz respeito ndo apenas a aquisicdo dos modveis, mas também a sua
montagem, instalacdo e regulagem, de modo que ndo serdo pagos outros valores além
dos apresentados acima, nem contratado outro profissional.

c- O custo com mao-de-obra e ferramentas devera correr exclusivamente por conta do
prestador contratado, e ndo serdo pagos quaisquer valores adicionais por conta do
transporte das pecas para a montagem.

e- Os moveis deverdo ser corretamente entregues e montados num prazo nao superior
a 30 dias a partir da solicitacao de fornecimento.

f- Os moveis solicitados devem ser idénticos aos adquiridos anteriormente, por razao
de padroniza¢do, ndo sendo aceitos materiais diferentes dos or¢ados.

g- Embora se reconhec¢a que o mais adequado, no presente caso, seria a publicacdo da
intencao de contratagao, para atrair novos fornecedores, a necessidade de adequacgao
imediata das dependéncias do instituto, para atender aos novos prestadores, bem
como a licitagao original para a aquisicdo dos méveis, cujo fornecedor aqui tratado foi
0 Unico a fornecer o material atualmente em uso nos méveis do instituto, parece
justificar a aquisicdao imediata.

| 7. DOTAGAO ORCAMENTARIA

a- A despesa decorrente desta compra ocorrerd a conta de recursos do préprio
instituto, dentro da dotacdao separada para dispensa de licitagdes por baixo valor. Do
montante de RS 62.725,59., reservados para contratacbes e compras por baixo valor,
segundo a lei 14133, atualizada pelo decreto Decreto no 11.871, publicado de 29 de
dezembro de 2023, deve ser reservado o valor de RS 10.052,00. O valor total
executado para o item até agora no exercicio de 2025 foi de RS, sendo possivel a
execucdo de mais RS .

8. PAGAMENTO
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a- O pagamento somente serd efetuado apds atestada a realizacdo do servico pela
geréncia administrativa.

b- O pagamento serd realizado num prazo de até 30 dias a contar da realizagdo do
servigo acordado.

c- A nota fiscal que contiver erro ou rasura serd devolvida a Contratada para
retificagdo, reabrindo-se em favor da contratante o prazo para atesto e pagamento.

9. VIABILIDADE DA COMPPRA (CONCLUSAO)

a- Depois do pontuado acima, recomenda-se a contratacdo com o prestador que ja
forneceu os moveis para o instituto em processo licitatério anterior, por motivos de
padronizacdo dos mobilidrios do instituto, bem como comprovada a adequacdo aos
precos de mercado.

Servidor Responsavel pelo estudo: Samuel Cardoso (agente de compras e contratos)

CRCIUMA, 02 de julho de 2025



